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1. ATTIVITA' PRELIMINARI, PRESCRIZIONI GENERALI, ONERI

1.1 RILIEVI PARTICOLAREGGIATI E TRACCIAMENTI.

Prima dell’inizio della progettazione esecutiva, I'lmpresa & tenuta ad eseguire, una verifica completa del rilievo allegato
ai documenti progettuali. Sulla base dell’esito della verifica, la D.L. procedera, se necessario, al’aggiornamento del
tracciamento e degli elaborati grafici progettuali.

Nessuna riserva potra essere successivamente avanzata dall'lmpresa per eventuali inesattezze nel rilievo allegato al
contratto che non siano state riscontrate nel sopralluogo € messe in luce nel verbale di verifica che accompagnera
I'offerta in base di gara del proponente.

Eventuali modifiche al progetto esecutivo che si rendessero necessarie dovranno essere preventivamente comunicate e

approvate formalmente dalla Direzione dei Lavori.

1.2 ONERI DI SERVIZIO DI INGEGNERIA E DI CONSULENZA
Saranno a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri per i seguenti servizi di ingegneria e/o di consulenza:
- Progetto ESECUTIVO ai sensi DPR 5 ottobre 2010, n. 207, nello specifico dovra contenere i seguenti allegati:

relazione generale;
relazioni specialistiche;
e elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;
e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro
di incidenza della manodopera;
computo metrico estimativo e quadro economico;
cronoprogramma;
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

- Verifica acustica in corso d’opera finalizza al rilascio finale dei certificati acustici per ogni unita immobiliare ai sensi
della L. DPCM 05/12/97;

- Certificazioni per ogni unita immobiliare ai sensi del DPCM 05/12/97, secondo quanto riportato al capitolo
1.12 della sezione specialistica acustica contenuta nella relazione illustrativa allegata al progetto;

- Analisi e verifiche preventive, cosi come riportate nel seguente capito 14 del presente Capitolato tecnico,
per gli interventi conoscitivi preliminari alla attivita di restauro delle pietre e dei gruppi scultorei presenti nel
complesso immobiliare;

- Disegni AS-BUILT architettonici, strutturali ed impiantistici su supporto informatico (AutoCAD DWG) e su
supporto cartaceo in triplice copia, articolati per ogni unita immobiliare e per le parti comuni di condominio e
di “supercondominio”; alla scala 1:100, 1:50 e relativi dettagli.

- Piano di sicurezza e coordinamento redatto secondo il D.Lgs 81/2008 € s.m.i.;

- Piano di manutenzione generale del’immobile comprensivo dei libretti macchina e di tutti i dispositivi
adottati per il regolare funzionamento a norma degli impianti e dei componenti edilizi.

- Piano di manutenzione per ogni unita immobiliare comprensivo dei libretti macchina e di tutti i dispositivi
adottati per il regolare funzionamento a norma degli impianti e dei componenti edilizi.

- Progetto di installazione, uso e manutenzione dei ponteggi, (PIMUS) con particolare al rispetto delle

condizioni di sicurezza per le aree circostanti.



- Predisposizione di tutti i “disegni costruttivi” nelle scale adeguate, di approfondimento del presente
progetto esecutivo. Gli stessi andranno preventivamente accettati dalla D.L. prima di avviare le relative
lavorazioni.
| disegni costruttivi riguarderanno le seguenti attivita:

- abaco costruttivo serramenti interni ed esterni;

- ascensori, relativi castelletti e parapetti scale;

- cemento armato nuovo corpo di fabbrica, nodi specifici e relativa pratica amministrativa;

- disegno costruttivo della carpenteria metallica e lignea ;

- disegno costruttivo lattonerie;

- disegno costruttivo pavimentazioni in resina e cls elicotterato;

- disegno costruttivo della nuova scala presente nell’edificio secondario;
Ogni altro dettaglio dei componenti edilizi non seriali che dovessero essere utilizzati per il restauro-
ristrutturazione dell’Ex Macello dovra essere predisposto dall'impresa appaltatrice in forma di “disegno
costruttivo” ed approvato dalla D.L.

1.3 MISURE RIPORTATE NEL COMPUTO METRICO

Nei disegni allegati in scala 1:100 e scale di dettaglio e particolari costruttivi sono riportate le indicazioni progettuali delle
demolizioni e delle ricostruzioni; nell’allegato denominato “Computo metrico” sono riportate le quantita espresse nella
relativa unita di misura specifica della lavorazione e dei vani di riferimento, il computo metrico allegato al progetto &
articolato in super categorie che individuano I'area ed il luogo delle relative lavorazioni; le categorie che individuano i
corpi delle lavorazioni per tipologia (finiture, strutture ed impianti) ed infine le sub categorie che individuano 42 categorie
di lavorazioni specialistiche.

Tali_misurazioni_sono_state derivate dal progetto definitivo allegato e sono indicative delle quantita per la

valutazione a corpo dell'importo dei lavori in oggetto. Il presente appalto & a corpo e hon a misura pertanto

rimane a carico dell'impresa appaltatrice la verifica delle quantita riportate in computo in fase di offerta di

appalto. Nel corso delle lavorazioni nhon verranno accettate richieste di modifica e/o _integrazioni delle quantita

espresse in computo metrico.

1.4 CAMPIONATURE DEI MATERIALI E DELLE FINITURE

Tutti i materiali e le finiture che saranno utilizzati dall’appaltatore dovranno essere sottoposti ad esame preventivo da
parte della D.L. e della D.A. e dovranno ottenere approvazione scritta dagli stessi soggetti prima di poter essere
approvvigionati e posati in opera; a questo scopo I'appaltatore dovra presentare a D.L. e D.A. in tempo utile tutte le
necessarie campionature e schede tecniche.

1.5 INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

L’Impresa dovra installare il cantiere secondo le prescrizioni delle prime indicazioni della sicurezza e conseguentemente
alla stesura del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e fornire in opera tutte le opere provvisionali necessarie per
effettuare le diverse lavorazioni per la ristrutturazione e restauro dell’lEx Macello.

In particolare, per quanto riguarda il necessario ponteggio perimetrale, questo sara costituito da un'incastellatura
formata da ritti, traverse, diagonali, saette e parapetti di tubi di acciaio congiunti fra di loro mediante appositi pezzi
speciali metallici con morsetti e bulloni. | piani di lavoro di calpestio e di protezione da caduta di materiali potranno



essere in tavolati di legno, in metallo o leghe metalliche. L'impresa & obbligata, come prevede I'attuale normativa in
vigore, a redigere il PIMUS ed il POS.
| materiali per ponteggi metallici devono avere conseguito l'autorizzazione ministeriale per I'impiego, e, per quanto
attiene le istruzioni per il calcolo, I'esercizio e la manutenzione vale la Norma C.N.R. 10027. Devono in ogni caso
rispondere alle norme antinfortunistiche e ad eventuali disposizioni particolari integrative comunali.
Nella voce si intende remunerare il nolo di un ponteggio metallico tubolare esterno a telai prefabbricati o a tubi e giunti,
compreso trasporto, montaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm.5 con relativo sotto piano,
per il tempo necessario all’esecuzione delle opere. E compreso anche lo smontaggio dei ponteggi, degli impianti e del
cantiere a fine lavori, con pulizia delle aree utilizzate e allontanamento di tutte le attrezzature ed eventuali rifiuti ancora
presenti.
| ponteggi dovranno essere provvisti dei necessari piani di lavoro e sottopiani di sicurezza, dei regolamentari parapetti,
delle scale, delle mantovane parasassi ogni 12 metri massimo di altezza tra loro. Nel montaggio dei ponteggi
I'Appaltatore deve ottemperare scrupolosamente alle disposizioni del D.P.R. n. 164/1956 e dovra fornire, nel caso in cui
il ponteggio sia difforme da quanto previsto dall’Autorizzazione Ministeriale, a sue spese il progetto strutturale, firmato
da professionista abilitato di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 164/1956.
Il nolo si intende compensato per tutta la durata dei lavori.
Nel prezzo unitario s'intendono compresi: il trasporto a pié di opera ed il recupero ad esigenza conclusa; l'onere per il
montaggio e lo smontaggio; tutti i materiali occorrenti, comprese le scale di accesso dal piano di appoggio ai vari piani,
le prescritte segnalazioni notturne, la messa a terra elettrica, la tassa di occupazione del suolo pubblico e relative
pratiche come specificato nell’articolo, quant'altro possa occorrere per I'uso del ponte.
Dovranno essere inoltre realizzate le seguenti opere:

e installazione di tutte le opere provvisionali e baraccamenti previsti nel PSC;

e installazione di gru per la movimentazione verticale dei carichi;

e installazione di montacarichi in castelletti laterali su vie;

e installazione della cartellonistica di cantiere;

e realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere;

e realizzazione degli allacciamenti idraulici e di scarico;

e smontaggio del ponteggio a fine lavori.

e pulizia del cantiere

Per le operazioni di scarico dei materiali di risulta e per il sollevamento dei nuovi materiali da posare verra installata una
gru a torre allinterno della corte. L'apparecchio di sollevamento dovra essere munito di regolare libretto di collaudo
dell'lSPESL e della copia di tutta la documentazione tecnica e di manutenzione periodica, da conservarsi in cantiere.
Dovra essere eseguito il montaggio di tutti i regolamentari cartelli e della segnaletica di avviso e di pericolo ad uso degli
addetti ai lavori e ad uso del personale militare circolante nelle zone limitrofe al cantiere. I. cartelli comprendono il
cartello di cantiere, i cartelli di pericolo e di avviso per I'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.l.), i cartelli di
avviso e di divieto di ingresso e di passaggio per gli estranei ai lavori, le strisce bicolori di delimitazione delle aree
interdette, le lampade fisse segnaletiche notturne su tutti i lati del ponteggio, i cartelli informativi sulla localizzazione
delle cassette di pronto soccorso, dell'acqua, degli estintori, dei servizi e del telefono. Accanto al telefono dovranno
essere evidenziati i numeri telefonici dei servizi di Pronto Soccorso e dei Vigili del Fuoco. L'Appaltatore dovra sistemare
in posizioni visibili e agevoli da raggiungere le cassette di pronto soccorso e gli estintori, nel numero indicato dal
Coordinatore per la Sicurezza. L'Appaltatore dovra altresi mettere a disposizione in cantiere tutti i D.P.l. (Dispositivi di
Protezione Individuale) necessari a ciascun addetto per le varie fasi di lavorazione, esigendo che essi vengano indossati
ed utilizzati costantemente.

Verranno realizzati gli impianti elettrici di cantiere e dell'impianto di messa a terra dei ponteggi, con regolamentare
denuncia agli Enti di Controllo da parte dell'Appaltatore.



Gli organi elettrici (cavi, prese, spine, quadro di comando, ecc.) dovranno rispondere alle norme CEIl per gli ambienti di
cantiere all'aperto, e l'installazione deve avvenire mediante personale qualificato e autorizzato. L'Appaltatore deve
presentare regolare denuncia alllSPESL dellimpianto di messa a terra dei ponteggi e dell’apparecchiatura di
sollevamento, e deve fornire regolare Dichiarazione di Conformita dell'impianto elettrico di cantiere.

L'Appaltatore dovra predisporre, a sue spese, gli allacciamenti che gli servono, sia per le prese d’acqua che per gli
scarichi, dotati di rubinetti e saracinesche da chiudere alla fine del turno lavorativo.

In corrispondenza dell’accesso all’area di cantiere e al relativo deposito dei materiali, si dovranno collocare opportune
protezioni costituite da portali in tubo-giunto e assiti in legno.

L’installazione del cantiere prevede la formazione una baracca di cantiere e relativi servizi igienici, la predisposizione a
terra di piu cassoni scarrabili per la raccolta differenziata delle macerie edilizie e dei componenti quali pavimenti
galleggianti controsoffitti ecc, da smaltire in discarica; la posa della gru con sbraccio adeguato a servire i due blocchi;
una porzione di area (eventualmente coperta temporaneamente) per il deposito di materiali.

L’area di cantiere (attuale via pavimentata in acciottolato) dovra essere restituita in perfette condizioni senza macchie a
terra di cls o altri materiali di uso in fase di cantiere e senza ammaloramenti sia alla pavimentazione sia alle superfici
delle facciate limitrofi. Le pavimentazioni in pietra dovranno essere protette con pannellature in legno ricomposto e fogli
in PVC; tali protezioni di superficie devono essere raccordate all’attuale piano di selciato con tavole a spessore variabile.
Qualora per cause imputabili alle lavorazioni di cantiere si arrechi danno alle superfici di pavimentazione e/o
alle superfici delle facciate limitrofe I'impresa appaltatrice dovra ripristinare le condizioni iniziali (quelle
verbalizzate alla consegna dei lavori) senza aggravio dei costi ovvero ricomprendendo tale onere nel costo di
impianto e disallestimento del cantiere in oggetto.

1.6 MONITORAGGIO RISCHIO RUMORI

L’Appaltatore dovra predisporre, a propria cura e spese, le necessarie verifiche di analisi del rischio rumore, nei termini
fissati dalla D.L; I'appaltatore dovra comunicare tempestivamente, dopo la consegna dell'area di cantiere, le modalita di
esecuzione delle suddette verifiche, in accordo con quanto indicato nel documento allegato denominato Piano della

Sicurezza.

1.7 MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Si prevede una movimentazione dei carichi tramite l'allestimento di una gru che nel PSC proposto & localizzata
allinterno della crociera della galleria, nel braccio tra i quadranti est e sud. E’ previsto inoltre che in ogni quadrante
(nord, sud, est e ovest), siano costituiti quattro castelletti di carico e scarico con relativo montacarichi; I'allestimento di
qualsiasi altro sistema di movimentazione dei carichi ritenuto necessario in corso d’opera, dovra essere preventivamente
approvato dalla D.L. e dal C.S.E.

1.8 SGOMBERO E PULIZIA PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLE LAVORAZIONI

L’appalto prevede lo sgombero e la pulizia generale da tutti i vani a tutti i piani del fabbricato e dal sottotetto, di tutti i
materiali, arredi, archivi e quanto presente nel cantiere, al fine da rendere completamente libero per I'avvio delle
lavorazioni in oggetto. Tutti i materiali derivanti dallo sgombero e dalla pulizia dovranno essere conferiti a pubblica
discarica.

1.9 PULIZIA DEL CANTIERE E DELLE STRADE DI ACCESSO

Durante tutta la fase del cantiere dovra essere garantita la pulizia interna del cantiere e la pulizia delle strade di accesso
al cantiere ed i relativi marciapiedi. Ad insindacabile giudizio della D.L. I'impresa appaltatrice dovra adeguare il livello di
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pulizia del cantiere richiesto. Le maestranze dovranno indossare abbigliamento specifico di sicurezza e I'impresa dovra
fornire alle proprie maestranze specifica divisa individuale come indicato nel PSC al capitolo relativo all’abbigliamento e
DPI dei lavoratori.

2. DEMOLIZIONI — RIMOZIONI - SCAVI

2.1. DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI.

Le demolizioni riportate in progetto riguardano principalmente tramezzature interne, pavimentazioni e
finiture diverse (controsoffitti in cartongessi e incannicciati), presso tutti i vani ai differenti piani.

Per quanto riguarda le demolizioni dei controsoffitti si prescrive che I'operazione avvenga per locali in
modo progressivo iniziando dai piani alti e liberandoli dalle macerie proseguendo in ordine verso il piano
terra. La demolizione ¢ finalizzata in primo ordine al consolidamento delle strutture di orizzontamento ed
alla formazione di una piu coerente utilizzazione e distribuzione delle differenti unita immobiliari in progetto;
pertanto dovra porsi la massima cautela nel non rovinare le pavimentazioni esistenti da recuperare (palchetti
in rovere esistenti posati a tolda di nave) ed alle porte e cornici meritevoli di conservazione e recupero, cosi
come sara indicato dalla D.L.

L’esecuzione della demolizione dei soffitti e controsoffitti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compreso
la rimozione della struttura di sostegno (chiodi, rete metallica, listelli, ancoraggi, fili in ferro, ecc.),
comprendera la movimentazione all'interno dell’area di cantiere ed il trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, l'indennita di discarica, I'accatastamento del materiale recuperato entro I'area di
cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture ed il necessario materiale di consumo.
Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati in basso
per mezzo di tubazioni di discesa saldamente ancorate e/o con cestelli movimentati dalla gru.

Nelle demolizioni dovranno essere previste le eventuali € necessarie opere di puntellatura per sostenere le
parti che devono restare in opera.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alla dimensione prescritta. Quando per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non previste o oltrepassati i limiti fissati le
ricostruzioni saranno a cura dell’'appaltatore e senza alcun compenso per la ricostruzione o ripristino.
L’eliminazione di tutti i controsoffitti esistenti consentira I'analisi puntuale del sistema strutturale degli
orizzontamenti; pertanto la rimozione degli stessi € da ritenersi conclusa quando verranno eliminati tutti gli
elementi costituenti il controsoffitto, compreso le pendinature, le traversine, le chiodature e quanto altro
possa interferire con l'azione di pulizia, analisi e consolidamento del sistema ligneo dei tavolati strutturali e
delle relative travi di appoggio.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Controsoffitti presenti nell’edificio principale e in quello secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_01



AR_02
AR_03
AR_06
AR_07

2.2. DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI E MURATURE.

Le demolizioni riguardano principalmente tramezzature interne (in muratura di mattoni forati o pieni in laterizio, in
cartongesso, in traliccio di legno e incannicciato, in struttura lignea o metallica e vetri), pavimentazioni e finiture diverse ,
presso tutti i vani a tutti i differenti piani.

Per quanto riguarda le demolizioni dei tramezzi si prescrive che I'operazione avvenga per locali in modo progressivo
iniziando dai piani alti e liberandoli dalle macerie proseguendo in ordine verso il piano terra. La demolizione delle
tramezzature, e finalizzata in primo ordine al consolidamento delle strutture di orizzontamento ed alla formazione di una
piu coerente utilizzazione e distribuzione delle differenti unita immobiliari in progetto; pertanto dovra porsi la massima
cautela nel non rovinare le pavimentazioni esistenti da recuperare (palchetti in rovere esistenti posati a tolda di nave) ed
alle porte meritevoli di conservazione e recupero cosi come indicati dalla D.L.

Le demolizioni di muratura portanti parziali (aperture di porte e vani nelle murature di spina) dovranno essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non arrecare danno all’equilibrio statico dell’edificio e in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e danni ai terzi. Questo tipo di attivita dovra essere eseguito soltanto
secondo le indicazioni progettuali o che verranno fornite da parte della D.L.

Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati in basso per mezzo
di tubazioni di discesa saldamente ancorate.

Nelle demolizioni dovranno essere previste le eventuali e necessarie opere di puntellatura per sostenere le parti che
devono restare in opera.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alla dimensione prescritta. Quando per mancanza di puntellamenti o di
altre precauzioni venissero demolite parti non previste o oltrepassati i limiti fissati le ricostruzioni e i ripristini saranno a
cura dell’appaltatore e senza alcun compenso.

Per le demolizioni secondo traccia le misure ed i dettagli esecutivi verranno concordati con la D.L. qualora non siano gia
descritti negli allegati grafici del progetto esecutivo.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Murature presenti nell’edificio principale e in quello secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_02

AR_03

2.3. DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI.

Le demolizioni riportate in progetto riguardano principalmente tramezzature interne, pavimentazioni (residui di
pavimentazioni in legno, palchetti in spessore, tavolati lignei grossolani, moquettes, ceramiche), controsoffitti e finiture
diverse, presso tutti i vani ai differenti piani.

Per quanto riguarda le demolizioni dei pavimenti e dei sottofondi si prescrive che I'operazione avvenga per locali in
modo progressivo iniziando dal primo piano e liberandolo dalle macerie proseguendo in ordine verso il piano terra. La



rimozione delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi, & finalizzata in primo ordine al consolidamento delle strutture di
orizzontamento ed alla formazione di una piu coerente utilizzazione e distribuzione dei differenti locali in progetto.

Si considera I'attivita di rimozione delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi conclusa quando sara portato in luce per
tutta 'ampiezza dei vani, il tavolato strutturale oggetto di consolidamento.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
pavimenti e sottofondi presenti nell’edificio principale e in quello secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_02

AR_03

AR_09

2.4. RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO ZOCCOLO SCALE.

Le rimozioni/demolizioni dei rivestimenti lapidei o ceramici delle scale e degli androni e corridoi di distribuzione,
dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non arrecare danno all’equilibrio
statico dei rampanti scala e dell’edificio e in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e danni ai terzi.
Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati in basso per mezzo
di tubazioni di discesa saldamente ancorate.

Nelle demolizioni dovranno essere previste le eventuali e necessarie opere di puntellazione per sostenere le parti che
devono restare in opera.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alla dimensione prescritta. Quando per mancanza di puntellamenti o di
altre precauzioni venissero demolite parti non previste o oltrepassati i limiti fissati le ricostruzioni e i ripristini saranno a
cura dell’appaltatore e senza alcun compenso.

Per le demolizioni secondo traccia le misure ed i dettagli esecutivi verranno concordati con la D.L. qualora non siano gia
descritti negli allegati grafici del progetto esecutivo.

Inoltre & prevista la rimozione completa degli zoccoli in pietra sulle scale e sui pianerottoli.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Scale edificio principale

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_06

AR_07

AR_10

2.5. RIMOZIONE DI INTONACI INTERNI ED ESTERNI.

Per quanto riguarda la rimozione/demolizione degli intonaci interni, si prescrive che I'operazione avvenga per locali in
modo progressivo iniziando dai piani alti e liberandoli dalle macerie proseguendo in ordine verso il piano terra.

Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati in basso per mezzo
di tubazioni di discesa saldamente ancorate.
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Per quanto riguarda la rimozione/demolizione degli intonaci esterni, si prescrive che I'operazione avvenga con la
massima cautela al fine di preservare I'apparato decorativo lapideo delle cornici finestre, dei bugnati, dei modiglioni e
delle cornici marcapiano.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alla dimensione prescritta. Quando per mancanza di puntellamenti o di
altre precauzioni venissero demolite parti non previste o oltrepassati i limiti fissati le ricostruzioni e i ripristini saranno a
cura dell’appaltatore e senza alcun compenso.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Facciate su via e su corti interne, il porticato di ingresso e I'androne principale.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_02

AR_03

AR_05

AR_07

2.6. RIMOZIONE DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI.

Per quanto riguarda la rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e
dimensione, si prescrive che I'operazione avvenga per i locali, in modo progressivo iniziando dal primo piano e
liberandolo proseguendo in ordine verso il piano terra; dovra porsi la massima attenzione per il recupero e
I'accatastamento dei materiali riutilizzabili (infissi esterni) che andranno conservati entro I'area di cantiere.

Le rimozioni dovranno limitarsi alle parti ed alla dimensione prescritte.

La rimozione comprende i coprifili, la controcassa, i vetri ed i davanzali.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

La rimozione degli infissi lato strada riguarda gli infissi esterni del piano primo
La rimozione degli infissi corte interna dal piano primo al piano terra;

La rimozione degli infissi corte interna secondaria dal piano primo al piano terra

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_02

AR_03

AR_05

AR_07

2.7. RIMOZIONE DELLE COPERTURE ESISTENTI.

Il manto di copertura esistente dell’edificio secondario deve essere rimosso per consentire 'adeguamento delle strutture
portanti in legno; & previsto che la struttura di copertura debba essere rimossa fino a liberare completamente le capriate,
consentendo la sostituzione delle travi secondarie poggiate sulle stesse che si rende necessaria secondo le verifiche
strutturali eseguite.

La rimozione completa del manto di copertura comprendera la rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento
del materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle
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strutture sottostanti dalle intemperie, per I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica
discarica, l'indennita di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
La rimozione della copertura riguarda la copertura dell’edificio secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_05

AR_07

2.8. RIORDINO E RIPASSATURA DELLE COPERTURE ESISTENTI.

Il manto di copertura esistente dell’edificio principale, apparendo in discreto stato, deve essere ripassato e riordinato
completamente con sostituzione almeno del 40% di tegole nuove con sostituzione dei listelli mancanti o alterati e
comprendendo I'esecuzione in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti esclusa la sostituzione
della grossa e media orditura. Compreso fornitura e posa in opera di ganci fermacoppi in rame 8/10 e sigillatura dei
colmi.

La ripassatura completa del manto di copertura comprendera la rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento
del materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati gli oneri per la protezione delle
strutture sottostanti dalle intemperie, per I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica
discarica, l'indennita di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Il riordino della copertura riguarda l'intera copertura dell’edificio principale.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Voce di computo:

- 47.03.BN2.01: Quantita prevista circa 430 mq.
Elaborati grafici di progetto:

AR_05

AR_07

2.9 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLATO

E’ previsto, dove presente, il disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato per recupero e reinpiego, compreso
lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, e il loro accatastamento in luogo definito dalla
D.L.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Corte principale e androne di ingresso

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_09
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2.10. RIMOZIONE DEI MATERIALI ESISTENTI CON PRESENZA DI AMIANTO

Le rimozioni riguardano la copertura della latrina presente nella corte principale, la tettoia di copertura accesso androne,
la copertura del balcone al piano primo dell’edificio principale ed eventuali tubazioni e canalizzazioni rinvenuti durante le
demolizioni.

La rimozione comprendera la realizzazione e presentazione del piano di lavoro ai sensi del CAPO Ill del D.Lgs. 81/2008,
ritiro dell’autorizzazione da parte del Servizio Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro competente. Comunicazione
all’Azienda A.S.L. competente di inizio lavori e dati anagrafici degli addetti alle operazioni di bonifica. Trattamento delle
lastre di copertura con prodotti pellicolanti (Tipo “D” secondo il D.M. 20/08/99), irrorati con pompa a bassa pressione
all'ugello, per evitare la formazione di polveri e successiva rimozione. Interventi eseguiti secondo le modalita di
sicurezza contenute nel Piano di Lavoro autorizzato dall’Azienda A.S.L. competente. Formazione dei bancali contenenti
i materiali rimossi a terra, inserimento nei pacchi di sfridi e fanghiglia e sigillatura del tutto con pellicola in polietilene.
Carico dei pacchi realizzati su automezzo autorizzato ai sensi del D.P.R. 915/82 per il trasporto in discarica autorizzata
di categoria, disbrigo delle relative pratiche amministrative di accesso alla medesima e rilascio di certificato di avvenuto
smaltimento.

2.11. MATERIALE DI RISULTA DELLE DEMOLIZIONI

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono sempre essere trasportati dall’appaltatore fuori dal cantiere
previa differenziazione e recupero presso i centri di recupero e riciclaggio indicati negli albi della Provincia di Vercelli ed
alle pubbliche discariche per le parti residue.

Qualora, ad insindacabile giudizio, della D.L. si ritenesse di salvaguardare componenti e/o materiali potenzialmente utili
alla fase di ricostruzione, sara onere dell’appaltatore, rimuovere, immagazzinare e trasportare con i relativi tiri in quota i

materiali meritevoli di conservazione.

2.12. ESECUZIONI DI SCAVI

La esecuzione di scavi alliinterno del perimetro del complesso di edifici sara funzionale alla realizzazione di nuove
fondazioni e per la posa di tubazioni. Lo stesso sara eseguito con adeguati mezzi meccanici ponendo la massima
attenzione al piano fondazionale esistente ed alle pareti di perimetro.

La conservazione ed il mantenimento di manufatti quali tubazioni, condutture, cavi, ecc., sara ad esclusivo carico
dell’appaltatore senza che ne possa richiedere riserva e/o onere aggiuntivo.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita
indicata in progetto o che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

E vietato, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia
verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie e di drenaggio I'’Appaltatore dovra, prima
dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la
tubazione da costruire dovra collegarsi. Pertanto I'lmpresa sara tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la
planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di
caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero
insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante I'esecuzione dei lavori. Il prezzo dello
scavo comprendera l'onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei
giunti per I'accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.
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| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiute le opere di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e dotati di sbadacchiature con robuste armature, in
modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione tanto
degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.

L'appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Scavi zona cortile secondario, androne di collegamento tra le corti e fosse ascensori.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
AR_02
AR_03
AR_05
AR_07

3. MURATURE

3.1 MURATURE IN POROTON

Parte delle murature sono previste in blocchi in laterizio alleggerito in pasta leggera con foratura = 55%, aventi proprieta
termo-fono isolanti ( “POROTON P600”) di spessore variabile da 25 cm a 12 cm a seconda che fungano da murature
perimetrali o da tramezzature interne.

Oltre al tipo di blocco utilizzato, le murature interne potranno presentare spessori finiti diversi a seconda del tipo di
finitura previsto su una o entrambe le facce, come di seguito indicato:

- finitura a intonaco e tinteggiatura (di cui ai successivi articoli) di spessore pari a 1,5 cm;

| blocchi in laterizio alleggerito in pasta leggera di spessore pari a 25 o a 20 cm, dovranno possedere almeno le
seguenti caratteristiche: percentuale di foratura (elementi semipieni D.M. 20/11/1987) < 65%; peso specifico apparente
del blocco 600-660 kg/ m3; resistenza caratteristica in direzione dei carichi verticali fok <5,0 N/ mm?; resistenza
caratteristica in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro fok <1,0 N/ mm?; resistenza al fuoco REI
180 min; classe di reazione al fuoco A1; indice di attenuazione acustica Rw a 500 Hz (parete di spessore s=30 cm) 50
dB.

Durante I'esecuzione delle murature in blocchi di laterizio alleggerito si dovranno lasciare tutti i fori necessari, canne,
incavi, vani per il passaggio e l'installazione degli impianti interessanti le murature. Le connessure fra i corsi dei suddetti
blocchi dovranno essere caratterizzate da giunti realizzati con malta tipo M5 da 2 mm di spessore. Sospendere
I'esecuzione delle murature in periodi di gelo con temperatura inferiore allo zero per molte ore consecutive. Qualora il
gelo si verifichi solo in ore notturne, eseguire le murature nelle ore meno fredde del giorno e proteggerle con teli od altri
sistemi. Nell'esecuzione delle murature dovranno essere rispettate le seguenti tolleranze: spessori: + o — 0,5 cm;
verticalita su 3 metri: + 0 - 1 cm.
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Murature a tutti i piani dei due edifici e nuova costruzione basso fabbricato.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_02

AR_03

AR_05

AR_07

3.2 MURATURE INTERNE/ESTERNE IN LATERIZIO PIENO

La formazione di muratura piena sara costituita in mattoni pieni in cotto fatti a macchina, da 12x25x5,5 cm circa, per
finiture di brecce per impianti e/o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica
dosate a 350 kg per m3 di inerte, ad uno o piu fronti, retta o anche curva, a qualsiasi altezza e profondita, di spessore
superiore ad una testa, compreso il lavoro per le ammorsature e riseghe entro e fuori terra, configurazione a scarpa
eventuale, ecc. Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i conci esistenti; la continuita strutturale finale
sara garantita mediante la scelta di una granulometria degli inerti opportuna.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Murature portanti esterne ed interne edificio principale e secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_02

AR_03

AR_05

AR_07

4. SOTTOFONDI E PAVIMENTI

4.1 SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PASSAGGIO IMPIANTI

In corrispondenza di tutte le superfici interne di nuova realizzazione € prevista la formazione di un massetto di
sottofondo, funzionale al passaggio degli impianti elettrici e termici; tali massetti dovranno essere realizzati in
calcestruzzo alleggerito pre-miscelato con perlite espansa avente resistenza caratteristica di 50 kg/cm2; peso unitario
400-500 Kg/m® spessore medio di 10 cm., fanno eccezione i soli pianerottoli delle scale nei quali gli spessori del
sottofondo sono variabili da caso a caso (si vedano in proposito gli elaborati grafici di dettaglio).

In corrispondenza dello spazio scoperto sopra i vani scala € prevista inoltre la formazione di un apposito massetto di
sottofondo per la formazione delle pendenze, avente spessore medio pari a 15 cm.

| sottofondi avranno spessore variabile in ragione della necessita di regolarizzare il piano di posa dei pavimenti; gli
spessori potranno pertanto variare tra lo spessore minimo di 4-5 cm ad uno spessore massimo di circa 15-16 cm. in
prossimita dei blocchi scala ove € stata introdotta un’ alzata aggiuntiva ai gradini con la finalita di recuperare i fuori piano
determinati dai cedimenti in fondazione e dal relativo abbassamento del sistema delle travature dei solai.
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LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Sottofondi nuovo corpo di fabbrica, edificio principale ed edificio secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_02

AR_03

4.2 LAMINE PER GIUNTI DI DILATAZIONE E BATTUTE DI SOGLIA

La formazione delle battute di soglia e dei giunti di dilatazione sara in acciaio inox, con dimensioni non inferiori a 5 mm
x 22 mm; andranno previste in corrispondenza di porte o di separazione di pavimenti e secondo i disegni tecnici
(AR_09), fissate al fondo con viti o tasselli. Le lamine di battuta saranno in acciaio inox e saranno posate di coltello.

LOCALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO:
Sottofondi pavimentazioni edificio principale e secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_02

AR_03

AR_09

4.3 PAVIMENTI IN LEGNO

La formazione dei pavimenti in legno sara prima scelta commerciale, mediante fornitura e posa in opera di listoni dello
spessore di 22 mm, della lunghezza variabile di 60-120 cm e della larghezza di 10-12 cm, posti in opera a liste
parallele, lavorati a maschio e femmina anche nella testata, posti in opera su cappa in cls, compreso tagli, sfridi,
materiali di consumo, sgrossatura e levigatura, stuccature, fondo poliuretanico, carteggiatura, verniciatura poliuretanica
per pavimenti, pulizia a posa ultimata.

Le essenze a scelta della committenza saranno alternativamente:

- Inlegno rovere;

La scelta della finitura, della tipologia e della modalita di dei palchetti sara ad esclusiva ed insindacabile scelta della
Committenza e della D.L.. anche al di fuori della lista su riportata; I'impresa appaltatrice sara tenuta ad allinearsi alle
scelte operate dalla committenza e dalla D.L. senza che questo possa essere oggetto di riserva alcuna.

La levigatura dei pavimenti in legno e successiva verniciatura sara con tre mani di vernice poliuretanica con finitura
satinata per palchetti a due componenti, compreso stuccature, fondo poliuretanico, carteggiatura, diluente poliuretanico,
materiale di consumo, teli di protezione, trasporto in discarica del materiale di risulta.
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Pavimenti in piano primo edificio secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_09

4.4 PAVIMENTI IN CERAMICA

La formazione in opera di pavimentazioni interne sara eseguita mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in
ceramica e/o in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione di prima scelta commerciale, compreso tagli,
sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, pulizia della superficie piastrellata,
trasporto in discarica del materiale di risulta, I'assistenza muraria, .con i seguenti materiali alternativi a scelta della
committenza e della D.L:

La scelta della finitura, della tipologia e della modalita di posa dei pavimenti sara ad esclusiva ed insindacabile scelta
della Committenza e della D.L.; I'impresa appaltatrice sara tenuta ad allinearsi alle scelte operate dalla committenza e
dalla D.L. senza che questo possa essere oggetto di riserva alcuna.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Tutti i pavimenti dei bagni, antibagni, spogliatoi, locali tecnici e magazzini

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_09

4.5 PAVIMENTI IN RESINA

Le pavimentazioni in resina saranno composte da stucco resinifero monocomponente e resine epossidiche all’acqua di
classe di resistenza al fuoco 1, con finitura a film satinato o lucido e motivi decorativi secondo le indicazioni della D.L. Il
materiale dovra essere steso a piu mani, secondo indicazioni della casa produttrice, e dovra risultare resistente all'usura
impermeabile. || manto resinifero sara steso su sottofondo in cemento completamente asciutto. Il livello di umidita del
sottofondo andra accuratamente verificato prima di procedere all'esecuzione dell'opera. Occorrera preventivamente
livellare il sottofondo con dischi al carbonio per eliminare possibili esuberi di materiale e verificare la consistenza di
eventuali crepe di assestamento. Si procedera quindi alla stesura di una o piu mani di primer con funzione consolidante.
Dopo una prima stesura di malta resinifera, ottenuta dalla miscela di resina bi componente e quarzi di varie
granulometrie, tale da ottenere un supporto altamente elastico e resistente a possibili altri assestamenti, si procedera
alla stesura di una prima mano di stucco resinifero monocomponente, alla carteggiatura ed alla stesura di altre mani,
secondo la scheda tecnica che verra fornita in base al risultato che si vorra ottenere, ad insindacabile giudizio della D.L..
La finitura a film si otterra con I'applicazione di manto resinifero bicomponente secondo le indicazioni della D.L.

Questo tipo di pavimentazione potra variare colore, decorazione o finitura a seconda del locale, a insindacabile giudizio
della D.L.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Pavimenti al piano primo dell’edificio principale.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
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Elaborati grafici di progetto:
AR_09

4.6 PAVIMENTI IN CEMENTO INDUSTRIALE

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituita da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/mq di
granulato di quarzo e 6 kg/mq di cemento, compresa la fornitura del calcestruzzo, spessore cm. 8/10 del massetto, la
rete elettrosaldata, la lisciatura, la formazione dei giunti e le assistenze murarie, applicato a fresco su massetto di
spessore variabile di calcestruzzo Rck 250 con superficie compatta e lisciata.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Tutti i pavimenti piano terra edificio principale e secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_09

4.7 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello spessore
complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti recuperati dal disfacimento della pavimentazione
precedente ed integrati della stessa tipologia, di colore grigio misto, provvisti in prossimita’ del luogo di posa,
collocati di punta, a secco su letto di sabbia (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di
200 kg per m3 di sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la fornitura della sabbia e del cemento,
l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle superfici. E' prevista
I'eventuale sigillatura dei giunti, laddove non venga eseguita la bitumatura e sia necessaria la realizzazione
di pendenze per la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento
(beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita a regola d'arte.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Corte principale e androne di ingresso.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_09

4.8 PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA

Nel cortile secondario antistante il nuovo basso fabbricato la pavimentazione sara realizzata in ghiaia di
fiume lavata, adeguatamente rullata e costipata.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Cortile secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
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Elaborati grafici di progetto:
AR_09

4.9 SOGLIE E GRADINI IN PIETRA DI LUSERNA

Fornitura e posa di soglie in pietra di Luserna, spessore cm 3, gia levigate in laboratorio, tagliata a misura,
allettate con malta bastarda al supporto cementizio, compreso il trasporto, gli sfridi, la stuccatura dei giunti
ed ogni onere accessorio per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.

LOCALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO:
Edificio principale e secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_09

5. INTONACI E RIVESTIMENTI

5.1 INTONACI INTERNI

La formazione di intonaco a calce per interni, andra eseguita a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate,
sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavita o crepe,
strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con cid I'andamento della superficie muraria
regolarizzando cavita e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva
campionatura; rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m? di
sabbia viva lavata, I'intonaco di finitura sara realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente
dosati a 400 kg per m3 di sabbia; il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera
compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli
spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi
lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro.

Prima di eseguire i piani intonacati ripulire le superfici da eventuali grumi di malta; rabboccare le superfici nelle
irregolarita piu salienti; bagnare accuratamente prima di applicare I'intonaco e messa in opera di paraspigoli in lamiera
zincata sotto stabilitura posti in opera contemporaneamente alla stabilitura o alla rasatura.

Non procedere all’esecuzione degli intonaci quando le acque piovane possano imbibire le superfici da intonacare o
quando la temperatura minima nelle 24 h sia tale da pregiudicare la presa della malta, salvo, in questo ultimo caso,
I'adozione di particolari accorgimenti quali chiusure di protezione o l'installazione di sorgenti di calore.

La verifica della planarita sara verificata con riga di due metri e le ondulazioni non dovranno superare:

per gli intonaci rustici 3 mm

per gli intonaci civili 2mm

per le superfici rasate 1 mm

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Gli intonaci interni verranno rifatti completamente in ogni locale a tutti i piani sia delle unita immobiliari sia delle aree di

connettivo condominiale.
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RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_02

AR_03

AR_05

AR_07

5.2 INTONACI ESTERNI

La formazione di intonaco a calce per esterni raso sasso, andra eseguita a qualsiasi altezza su pareti in pietrame a vista
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata e
spazzolata, rimbocco di cavitda o crepe, strato unico finale a lama di cazzuola e o spatola secondo preventiva
campionatura; rinzaffo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di sabbia viva
lavata, l'intonaco di finitura sara realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg
350 per m? di sabbia. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale,
modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di
opportuna campionatura preventiva; in opera compresi € compensati gli oneri per I'esecuzione della campionatura
cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi 0 smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei di
facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura.

Non procedere all’esecuzione degli intonaci quando le acque piovane possano imbibire le superfici da intonacare o
quando la temperatura minima nelle 24 h sia tale da pregiudicare la presa della malta, salvo, in questo ultimo caso,
I'adozione di particolari accorgimenti quali chiusure di protezione o l'installazione di sorgenti di calore.

La verifica della planarita sara verificata con riga di due metri e le ondulazioni non dovranno superare:

per gli intonaci rustici 3mm

per gli intonaci civili 2mm

per le superfici rasate 1 mm

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Gli intonaci esterni verranno rifatti completamente in ogni superficie esterna di facciata su via e di facciata interna.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_05

AR_07

TAV DEGRADO

5.3 RIVESTIMENTI INTERNI CERAMICI

La formazione in opera di rivestimento interno di pareti sara eseguita mediante applicazione con colla adesiva di
piastrelle in ceramica e/o in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione di prima scelta commerciale,
compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, pulizia della superficie
piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta, I'assistenza muraria, .con i seguenti materiali alternativi a scelta

della committenza e della D.L:
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La scelta della finitura, della tipologia e della modalita di posa dei pavimenti sara ad esclusiva ed insindacabile scelta
della Committenza e della D.L.; I'impresa appaltatrice sara tenuta ad allinearsi alle scelte operate dalla committenza e
dalla D.L. senza che questo possa essere oggetto di riserva alcuna.

LOCALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO:
Tutti i pavimenti dei bagni, antibagni, spogliatoi, locali tecnici e magazzini.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_09

7. ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI

7.1 ISOLAMENTO TERMICO

La formazione diisolamento termico di copertura sara differenziato per edifici.
Per I'edificio secondario e la copertura del nuovo basso fabbricato sara posto in continuo sotto i listelli di ventilazione
mediante fornitura e posa in opera di lastre in schiuma polyiso espansa rigida con marchio CE, Classe 1, con bordi
maschio-femmina, completamente prive di HCFC, idrocarburi, alcool, resistenza alla compressione ammissibile sotto
carico continuo 60 kPa, compreso tagli, sfridi, fissaggio, nastrature, di spessore pari a 12 cm.
Per I'edificio principale sara posto sopra I'estradosso delle volte un rotolo di feltri in isolante minerale G3, trattato con
resina termoindurente a base di componenti organici e vegetali compreso tagli, sfridi, fissaggio, nastrature, di spessore
pari a 14 cm.
L’isolamento termico posto nella cassa vuota del nuovo basso fabbricato sara in lastre di polistirene estruso monostrato
di spessore pari a 10 cm mentre per l'isolamento sopra igloo lo spessore sara ridotto a 5 cm.
- LASTRE IN SCHIUMA POLYISO ESPANSA RIGIDA (tipo ISOVENTILATO) di spessore 12 cm, con rivestimenti di fibra
minerale saturata sulla faccia inferiore e con rivestimento laminglass su quella superiore, avente almeno le seguentui
proprieta: Conducibilita termica Dichiarata: AD= 0,026 W/mK (EN 13165 Annessi A e C); Resistenza a
compressione: valore minimo = 140 kPa (EN 826); Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: y = 68 (EN
12086); Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z = 9.6 m2/hPa (EN 12086); Assorbimento d’acqua: WL <2 %
(EN 12087); Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925-2)
- FELTRI IN ISOLANTE MINERALE (tipo ISOVER IBR K) di spessore 14 cm, con almeno 1'80% di vetro riciclato e con
una resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni
nell’aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC), rivestito su una faccia con carta
kraft bitumata con funzione di freno al vapore, avente almeno le seguenti proprieta: Conducibilita termica
Dichiarata: AD= 0,04 W/mK (EN 13165 Annessi A e C); Resistenza termica = 3.5 m2K/W; Classe di reazione al fuoco: F
(EN 11925-2)
- PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO MONOSTRATO - TIPO 1: al di sotto dello strato di
pavimentazione e del relativo sottofondo, al piano terreno € previsto I'impiego di lastre isolanti (tipo “FLOORMATE 200”)
di spessore pari a 10 / 5 cm (secondo le specifiche progettuali) aventi almeno le seguenti proprieta: conducibilita termica
a 10°C | = 0,029 W/mK; resistenza termica 1,40 m2-K/W; omologazione al fuoco in Classe 1 secondo D.M.26/06/84;
reazione al fuoco Euroclasse E secondo EN13501-1; resistenza a compressione: 200 kPa (tensione di rottura o
tensione corrispondente ad una deformazione max del 10%); resistenza a compressione sotto carico continuo: 60 kPa
(tensione ammissibile per il calcolo strutturale, corrispondente ad una deformazione max del 2%); assorbimento d'acqua
per immersione 0,4 %vol.
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| pannelli isolanti, preliminarmente alla posa, dovranno essere immagazzinati e conservati al riparo dalle intemperie e
dal sole. All'atto di ciascuna applicazione sara cura e onere dell'impresa verificare che il relativo supporto sia ripulito,
asciutto e privo di asperita; all'occorrenza l'impresa dovra provvedere ad ottenere la suddetta planarita del supporto
mediante applicazione di uno strato malta. La superficie dovra essere asciutta e non dovra essere cosparsa di collanti a

base di solvente.

LOCALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO:
Edificio principale piano sottotetto, edificio secondario piano terra per nuovo basso fabbricato e piano sottotetto.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_02

AR_06

AR_06

8. INFISSI INTERNI

8.1 PORTE INTERNE

Le porte interne si distinguono in due categorie: le porte antincendio metalliche e le restanti le porte interne comuni con
telaio in legno impiallacciato e rivestimento in laminato plastico.

Le porte antincendio presenti nell’edificio secondario (tipo PI02) saranno cieche e a due battenti con caratteristiche REI
120 e larghezza netta complessiva pari a 1,20 m con maniglione antipanico interno su entrambe le ante.

Le altre porte interne saranno misura standard 80/90x210 con spalla da cm 10/11 ad una anta tanburata sagoma a
scelta D.L. con apertura ad anta complete di coprifili piatti € lisci su tre lati ambo le facciate, ferramenta di sostegno tipo
"anuba" con serratura interna tipo "patent", guarnizioni in battuta, verniciatura/laccatura semi-lucida scelta D.L.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Edificio principale e secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_03

AR_08

9 INFISSI ESTERNI

9.1 RESTAURO DEGLI INFISSI ESTERNI

Il recupero ed il restauro degli infissi lignei sono previsti su due diverse tipologie di infissi esterni; gli scuri esterni a
doppio battente presenti al piano primo, secondo e terzo e gli infissi esterni invetriati presenti al piano ammezzato delle
facciate esterne.

L’operazione di recupero prevede la rimozione dell’attuale strato di verniciatura e la completa da residui di sporco, di
vernici e di ossidazione, fino a rendere visibile la venatura del legno. L'infisso andra reso solidale attraverso la
sostituzione delle parti ammalorate o marcite e le connessioni andranno ripristinate con I'ausilio di resine epossidiche
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bicomponente. La ferramenta andra ricondizionata e resa funzionante sia nei meccanismi sia nella capacita portante
degli stessi (cerniere e chiavistelli) nel caso in cui gli stessi non siano ricondizionabili andranno sostituiti con nuova
ferramenta previa autorizzazione da parte della D.L.

Infine gli infissi invetriati sostituiti con nuovi vetri semplici spessore 3+3 stratificati.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
- Infissi esterni a doppio battente: scuro con sburto ai piani primo, secondo e terzo affacci esterni.
- Infissi esterni a doppio battente: infisso invetriato doppio ai piani ammezzati affacci esterni

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_08

9.2 RESTAURO DEI PORTONI IN LEGNO

Il recupero ed il restauro dei portoni lignei & previsto su due diverse tipologie: il portone FEO1 e i due portoni minori
FEO02 ed FEO3.

L’operazione di recupero prevede la rimozione dell’attuale strato di verniciatura e la completa da residui di sporco, di
vernici e di ossidazione, fino a rendere visibile la venatura del legno. L'infisso andra reso solidale attraverso la
sostituzione delle parti ammalorate o marcite e le connessioni andranno ripristinate con I'ausilio di resine epossidiche
bicomponente. La ferramenta andra ricondizionata e resa funzionante sia nei meccanismi sia nella capacita portante
degli stessi (cerniere e chiavistelli) nel caso in cui gli stessi non siano ricondizionabili andranno sostituiti con nuova
ferramenta previa autorizzazione da parte della D.L.

Per il portone (siglato in abaco FEO1) & prevista una sua sostanziale modifica introducendo all'interno dell’anta di
apertura una porta ad un battente 80x210 con maniglione antipanico interno. Il rivestimento esterno della porta dovra
risultare continuo rispetto al disegno complessivo del portone. La presente modifica dovra essere accompagnata
preventivamente da specifici disegni tecnici e rilievi accurati del portone esistente approvati dalla D.L.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Edificio secondario fronte corte

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_08

9.3 INFISSO ESTERNO IN LEGNO

Il progetto prevede la sostituzione complessiva degli infissi esterni ai diversi piani del fabbricato attraverso la fornitura e
la posa in opera di serramento su telaio per finestre o porte-finestre in legno di abete lamellare della profondita di 68
mm, compreso controcassa, guarnizioni di tenuta, sigillature, due mani di impregnante a base di solventi organici
contenenti anche pigmenti per ottenere la colorazione desiderata, due mani di vernice poliuretanica satinata "cera",

organi di sostegno e chiusura, controtelaio, assistenze murarie, sigillature.

Le caratteristiche dimensionali e prestazionali dell’'infisso sono di seguito riportate:

- spessore dell'infisso 68 mm. in profilo di abete lamellare;
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- dimensione e profili delle ante a disegno come riportato nell’allegato abaco degli infissi AR_10.
- invetriata a pannello unico per battente con sequenza orizzontale di rigolini interni in alluminio in
corrispondenza del traversino in legno;
- Ferramenta di sostegno mediante anuba, e cremonese del tipo MAICO con martellina DK modello HOPPE
serie LISBOA; modello a scelta della D.L.
- vetrocamera 4+4/16/4 per uno spessore della lastra di 288 mm. basso emissivo, canalina in alluminio,
Conforme alle norme UNI 6487/75 e 7171/82;
- Sigillatura perimetrale esterna del vetrocamera mediante silicone neutro di colore bianco;
- Guarnizione doppia di tenuta aria-acqua colore bianca.
L’Appaltatore prima di poter avviare la lavorazione dei serramenti dovra:
- Rilevare in cantiere le misure esatte dei vani realizzati.
- Predisporre i disegni esecutivi dei serramenti e sottoporli, in n. di 3 copie, per approvazione alla D.L.
- Realizzare n. 1 esemplare campione per ogni tipologia prevista di serramento.
- Inviare detti campioni ad un ente autorizzato al rilascio di certificazione attestante la rispondenza del serramento alle
prestazioni richieste.
L’Appaltatore dovra inoltre informare I'’Appaltante circa le date in cui si svolgeranno le varie fasi di lavorazione in
stabilimento onde consentire agli incaricati della stessa di potervi eventualmente presenziare.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Infissi esterni edificio principale lato corte ed edificio secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_08

9.4 INFISSO ESTERNO ANTE D'OSCURAMENTO

La fornitura posa in opera di scuri sara a due ante in Abete Lamellare come i serramenti laccati colore RAL (a scelta
D.L.) del tipo persiane a stecche fisse complete. Sportellino apribile esternamente "a sburto” nella parte inferiore dello
scuro dove richiesto. Telai di sostegno scuri del tipo monoblocco in Abete Lamellare come i serramenti laccati colore
RAL (a scelta D.L.) completi di ferramenta di sostegno mediante anuba di elevata portata .

Ferramenta di chiusura con catenaccio alla romana verniciato. Ferma-scuri a saltello verniciato.

Il legname utilizzato per la realizzazione degli antoni di oscuramento dovra essere senza difetto alcuno con almeno 3
anelli per 1 cm nella sezione trasversale degli elementi dell'anta, se del legname di conifere, con fibratura diritta e
tessitura uniforme, senza nodi, senza alterazioni cromatiche e senza legno di compressione (canastro) e di tensione,
senza alburno differenziato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Edificio principale fronte interno.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_04

AR_10
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10 OPERE DA FABBRO

10.1 PARAPETTI

Sono previsti al piano primo dell’edificio secondario e di protezione per la nuova scala. Saranno a tubi passanti del
diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommita, con 3 fori, di altezza m
1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il
collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette blocca tubo. Il tutto zincato in bagno caldo Interasse m 1.50 con
montante in p10;

LOCALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO:
Parapetto scala edificio secondario, edificio secondario parapetti porte finestre piano primo.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_04

AR_05

AR_10

10.2 INTEGRAZIONEPARAPETTO ESISTENTE CON RETE ACCIAIO INOX

E’ previsto per le due scale esistenti dell’edificio principale che il parapetto esistente, per ragioni di sicurezza e per
renderlo a norma, venga integrato con I'applicazione di una rete metallica in acciaio inox.

La stessa sara applicata, superiormente all’esterno del mancorrente ed inferiormente ad un novo corrente in cavo
d’acciaio fissato alla struttura stessa della scala.

La rete dovra essere in acciaio inox ed avere le seguenti caratteristiche: maglia composta da almeno 3 funi d. 2,5mm,
trama con fili d. 4mm, passo funi 14mm, passo fili 100mm, area aperta 73%.

La lavorazione comprende tutta la ferramenta ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta
regola d'arte.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Scale edificio principale

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_05

AR_06

AR_10

10.3 SCALA IN ACCIAIO

La nuova scala a servizio del piano primo dell’edificio secondario & prevista con struttura in acciaio. La scala & costituita
da cosciali perimetrali s.10mm h.280mm sui quali saranno riportati in continuo piatti sul lato interno per consentire il
montaggio dei gradini, dei pianerottoli e dei parapetti in lastre di acciaio Cor-ten, in assenza di ritegni visibili dall’esterno.
| cosciali saranno ancorati alla muratura avendo cura in opera di azzerare i possibili disallineamenti dei muri, le reazioni
di appoggio saranno trasferite ai cosciali esterni mediante le strutture a vassoio delle pedate vincolate alle estremita ai
cosciali esterni; i pianerottoli intermedi e di sbarco saranno dotati di ritegni orizzontali collegati alle strutture portanti
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massicce in muratura. Tutte le strutture di acciaio saranno zincate a caldo e verniciate con una mano di fondo e due
riprese; Le giunzioni degli elementi di acciaio sono da prevedere saldate in opera. | gradini saranno realizzati con vassoi
in lamiera di acciaio spessore mm 5 bordati con piatti perimetrali mm 20x10. La finitura dei gradini e dei pianerottoli, che

potra in seguito essere inserita negli appositi vassoi sara in acciaio Cor-ten.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Edificio secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_10

ST_01

10.4 RIVESTIMENTO PANNELLI COR-TEN

Il castelletto dell’ascensore presente nell’edificio secondario sara rivestito con pannelli rettangolari in acciaio Cor-ten,
direttamente agganciati ai montanti scatolari del castelletto stesso.

Il rivestimento sara di acciaio Corten di Classe A, secondo disegno tecnico esecutivo/di cantiere redatto in conformita a
quanto previsto da progetto definitivo. Le lastre di rivestimento dovranno prevedere le opportune aperture per consentire
l'installazione delle pulsantiere e dei comandi di chiamata dell’ascensore.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Rivestimento castelletto ascensore edificio secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_10

ST_01

11 COPERTURE E LATTONERIE

11.1 SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Il sistema di raccolta delle acque e del relativo convogliamento al sistema di collettamento al piano terra &€ oggetto di
completo riordino. E’ prevista la sostituzione sia su fronte strada che su fronte cortile dei canali di gronda e di tutti i

pluviali in numero pari a quelli esistenti.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Copertura edificio principale, secondario e nuovo basso fabbricato

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_04
AR_05
AR_06
AR_07
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11.2 FUNI DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza anticaduta da installare su coperture piane o a falde,
costituita da trefoli d'acciaio inox ed elementi di supporto per il collegamento alla struttura in acciaio zincato, posti ad
interasse massimo di 8 m al fine di consentire agli operatori I'aggancio tramite moschettoni, compreso tenditori, fissaggi
alla struttura, sistemazione per dare continuita allimpermeabilizzazione nei punti di fissaggio, ponteggi, materiali di
consumo. La localizzazione delle funi € riportata in elaborato grafico sotto riportato.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Copertura edificio principale e secondario.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_04

AR_05

12 OPERE DA FALEGNAME

12.1 DAVANZALI INTERNI

La fornitura e la posa in opera dei davanzali in legno sara del tipo in legno massello di rovere dello spessore di 4 cm.
con testa lavorata con doppia raggiatura di 0,3 cm, posti in opera incassati nella muratura, compresa imprimitura a olio,
la verniciatura trasparente o in alternativa la laccatura nel medesimo colore degli infissi, tagli, sfridi, assistenze murarie,

stuccature, materiali di consumo.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
- tutte le finestre ai differenti piani dell’edificio.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_02

AR_03

13 OPERE DA DECORATORE

13.1 PITTURA MURALE PER ESTERNI

Previa preventiva analisi stratigrafica , sara prevista la fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di
potassio e pigmenti colorati, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, lavabile, applicata a rullo o pennello, su
superfici esterne intonacate a base di calce, compreso la preparazione del fondo con fissativo a base di silicati,
stuccature, protezione di superfici non interessate quali apparati decorativi lapidei, ritocchi a fine lavoro, materiali di

consumo.
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La stesa della pittura su supporto nuovo (intonaco) dovra avvenire non prima di 4-6 settimane perché l'intonaco si
asciughi perfettamente e si neutralizzi in superficie attraverso la carbonatazione

Il supporto deve essere prima di tutto pretrattato con una o piu mani (applicate bagnato su bagnato) di impregnante
trasparente.

Dopo il pretrattamento si ripareranno le fessurazioni, le scheggiature e i danneggiamenti superficiali con uno stucco ai
silicati ottenibile al momento impastando con sabbia il rivestimento plastico, la finitura o in mancanza lo stesso
impregnante non diluito. Dopo I'applicazione ed essiccazione la zona stuccata andra ritrattata abbondantemente con
limpregnante. Alla conclusione della fase di pretrattamento, si applichera il fondo caricato diluito con 10-20% di
impregnare a seconda della compattezza del supporto. Su supporti assorbenti il fondo pud essere sostituito da un
intermedio ottenuto dalla diluizione della finitura con 50-100% di impregnante.

Infine si applica la idropittura di finitura, tre mani bagnato su bagnato, diluita con 5-10% di impregnante.

LOCALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO:
Tutte le facciate esterne edificio principale e secondatrio.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_04

AR_05

AR_06

AR_07

13.2 PITTURA MURALE PER INTERNI (42.3.VV5.01.A)

La decorazione interna delle superfici di nuova formazione intonacate o le superfici delle murature esistenti, nonché tutte
le superfici orizzontali intonacate, saranno decorate attraverso la fornitura e posa in opera di idropittura traspirante
(valore di traspirabilita non inferiore a 214 g/m2 (ASTM E 96) 24 h di vapore) applicata a piu riprese a rullo o pennello a
base di olio di lino e gesso senza solventi, opaca, altamente coprente, avente ottime caratteristiche traspiranti tra muro e
ambiente, compreso la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ritocchi a fine lavoro, teli in polietilene,
nastrature protettive, materiali di consumo, per tre riprese successive.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Tutte le superfici intonacate edificio principale e secondario

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_04

AR_05

AR_06

AR_07

AR_10
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13.3 RASCHIATURA E PREPARAZIONE SUPPORTI LIGNEI

I manufatti lignei oggetto di recupero e restauro funzionali dovranno essere adeguatamente preparati attraverso la
raschiatura di realizzata con spazzole in ferro o prodotti svernicianti, per dare la superficie atta a ricevere la nuova
vernice di fondo, compreso materiale di consumo, scartavetratura.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Tutte le superfici lignee degli infissi esterni oggetto di recupero e restauro funzionale.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_03

AR_10

13.4 VERNICIATURA SU SUPPORTI LIGNEI

Esecuzione di verniciatura di manufatti in legno con colore a scelta, previa pulitura e preparazione del fondo con una
mano di pittura di fondo oleosintetica 0 cementite e due mani date a pennello o0 a spruzzo di smalto a base di resine
alchidiche per esterni compreso stuccatura, carteggiatura, battitura di nodi, materiali di consumo, nastrature, teli di

protezione.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Tutte le superfici lignee degli infissi esterni oggetto di recupero e restauro funzionale.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_03

AR_10

13.5 PULITURA PARTI IN FERRO

Pulitura di opere in ferro ossidate, mediante asportazione della ruggine e sostanze estranee mediante spazzole o
microsabbiatura, fino a ottenere una pulizia a metallo bianco trattamento con prodotto antiossidante, colorazione
superficiale con prodotto ferro-micaceo come da piano del colore. Compreso ogni onere e magistero per dare le
superfici pulite a perfetta regola d'arte, mediante microsabbiatura con inerte idoneo, compreso e compensato I'uso della
sabbiatrice a pressione variabile, la fornitura dell'inerte di opportuna granulometria, per opere poste a qualsiasi altezza e
su superfici piane, curve o inclinate ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte e
pronta per le successive lavorazioni, nonché le dovute protezioni del materiale lapideo negli eventuali punti di contatto

fra ferro e pietra, secondo le indicazioni della D.L..

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Parapetti scale interne, parapetto balconata edificio principale fronte interno e cancellate ingresso.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_04
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AR_05
AR_06
AR_07

14. OPERE DA RESTAURATORE

14.1 ANALISI STRATIGRAFICHE

Prima di procedere a qualsiasi intervento sul prospetto principale e sul portico di ingresso € prevista indagine visiva
corredata da documentazione fotografica e descrizione dello stato di conservazione (caratteristiche materiche,
alterazioni, degrado), attraverso I'esecuzione di tasselli stratigrafici e prove tecniche di pulitura, necessarie per la
determinazione di pigmenti, leganti e sali solubili, eseguite secondo le metodologie raccomandate dall'lstituto centrale
del Restauro (Dimos parte I, Modulo 3, 1970).

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Prospetto su via, portico di ingresso ed androne principale.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:

AR_04

AR_05

AR_06

AR_07

14.2 INTONACI ESTERNI DECORATI

La formazione di intonaco decorato a calce per esterni, per formazione di bugnati, cornici, ecc., andra eseguito anche
con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo
e fino; l'intonaco di sottofondo sara realizzato con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di sabbia viva lavata,
l'intonaco di finitura sara realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per
m?3 di sabbia fine. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo colorate,
e la granulometria degli inerti saranno a scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e
compensati gli oneri per la preparazione del fondo con una o pit mani di aggrappante, la formazione di ogni
decorazione come da disegni esecutivi, quali intonaco bugnato, falsi cantonali, cornici marcapiano modanate, rosoni,
gusci concavi e convessi, il tutto ottenuto per mezzo di sagome, contro sagome, modine, regoli guida, ecc., I'esecuzione
della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di vani di

porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Gli intonaci esterni decorati a bugnato prospetti su via ed interni, portico ed androne di ingresso.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Elaborati grafici di progetto:
AR_05
AR_07
TAV DEGRADO
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15 IMPIANTI MECCANICI

15.1 IMPIANTI ASCENSORE

La fornitura e posa dell’ascensore sara del tipo oleo senza locale macchina, di tipo idraulico con pistone indiretto laterale
con motore asincrono trifase con casteletto in cristallo di misure 1450x1650 con vano corsa altezza 8,56 mt e 10,40 mt.
Caratteristiche:

- Portata 4 persone / 320kg;

- Numero fermate 2;

- Cabina interna di dimensioni minime 1200x800;

- Porte automatiche a due ate con meccanismo sottosoglia antine e finiture in cristallo luce netta 750 x 2000, soglia in
alluminio fotocellula a raggi infrarossi;

- Porte di piano n. 6 automatiche a 2 ante telescopiche in cristallo e sospensione sottosoglia dimensioni 750 x 2000,
bottoniera con piastra in acciaio inox Tasti in rilievo e scritte braille indicatore digitale al Piano terra;

- Campanello di allarme udibile nell'edificio ed attivabile premendo il pulsante di allarme allinteno della cabina;

- Dispositivo interfono che consenta al manutentore o al personale istruito, tramite il pannello di accesso alla
manutenzione, di poter comunicare direttamente con i passeggeri in cabina in caso di emergenza;

- Tamponamento struttura su 4 lati con pannelli in acciaio Cor-ten (vedi AR_10).

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
Uno per edificio.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Voce di computo:

Quantita prevista 2 unita .

Elaborati grafici di progetto:

AR_01

AR_03

AR_10

ST_01

15.2 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SERVOSCALA

L’impianto di servoscala a piattaforma per carrozzina, in progetto prevede 2 fermate con portata minima di 150 kg per
pendenze fino a 50°, in accordo al DM 14/06/1989 n. 236 ed al DPR n. 503 del 24/07/1996, completo di guide in acciaio
al carbonio con profilo arrotondato senza ingranaggi, barra di sicurezza, sistemi di antischiacciamento, anticesoiamento
ed antifurto, attacchi a muro/ringhiera o0 mediante piedi per fissaggio diretto sui gradini, velocita di traslazione 0,070 m/s,
alimentazione elettrica trasformata in bassa tensione di sicurezza, comandi ad azionamento continuo protetti contro le
manovre accidentali, pulsantiera per accompagnatore, pulsanti di salita e discesa e chiave estraibile, interruttore di
emergenza, comandi di piano con chiamata e rimando funzionanti a pedana chiusa, sempre dotati di chiave estraibile,
traino con ingranamento di un pignone dentato su guida forata mediante riduttore irreversibile, manovra manuale,
dispositivo paracadute di tipo meccanico a presa progressiva, controllato da microinterruttore e comandato da limitatore
di velocita, bandelle di contenimento carrozzina chiuse a 45° con funzione di raccordo ai piani automatiche e bloccate
meccanicamente durante il percorso, finecorsa di sicurezza, pedana ribaltabile manualmente dimensioni utili di massima
830x700 m, gruppo di traino con motore elettrico autofrenante, quadro elettrico, collegamenti elettrici,opere murarie,
collaudo finale ed ogni altro onere per la messa in esercizio. L'impianto servoscala & localizzato all'ingresso dei quattro

accessi pedonali localizzati sulle vie Einaudi e sulla Via del Teatro.
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LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
La localizzazione dei servoscala € all'interno del portico di ingresso.

RIFERIMENTO AD ALTRI DOCUMENTI DI GARA:
Voce di computo:

Quantita prevista 2 unita .

Elaborati grafici di progetto:

AR_01
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