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EX MACELLO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI RECUPERO
DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX
MACELLO” RICOMPRESO NEL PISU “EX OSPEDALE
S. ANDREA”

PROPRIETA': CITTA' DI VERCELLI - P.zza Municipio 5 - Vercelli

PROGETTISTI: AT STUDIO ASSOCIATO - Via Ormea 48 - Torino
arch. Giorgio Mare, arch. Stefano Seita, arch. Marco Zocco

arch. Filippo Giau, arch. Tommaso Paolo Longo

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Luglio 2012
agg. Dicembre 2012




COMUNE DI VERCELLI

POR FESR 07/13 —111.2.2 - P.1.S.U. “Ex Ospedale S. Andrea”

agg. 08.02.2013

Riqualificazione e recupero funzionale immobile Ex Macello (CUP E62)11000160001).

IMPORTI

A- SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA
A1l - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta| € 1.249.978,30
A2 - importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta| € 42.775,84
A3 - importo progetto esecutivo| € 22.000,00
TOTALE A BASE DI GARA| € 1.314.754,14

B- SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - rilievi, accertamenti, Indagini € 27.132,92
B2 - allacciamenti ai pubblici servizi € 12.100,00
B3 - imprevisti € 27.090,12
B4 - spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi € 76.369,05
B5 - cassa previdenziale (4% di B4+A3) € 3.934,76
B6 - IVA 10% (su A1+A2) € 129.275,41
B7 - IVA 21% (su B4+B5+A3) € 21.483,80
B8 - Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) € 38.782,62
B9 - Accantonamento Art. 92 D.lgs. 163/06 (1%) quota Rup + DPP € 4.549,63
B10 - Accantonamento Art. 133 c.4 D.lgs. 163/06 (1%) € 12.927,54
B11 - Pubblicita € 6.000,00
B12 - Contributo autorita per la vigilanza (importi >300.000 €) € 600,00
B13 - Spese pratica rilascio C.P.I. (VV.F.) € 3.000,00
Totale B- (Somme a disposizione) € 363.245,86
TOTALE GENERALE (A +B)| € 1.678.000,00




